

# Expediente INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0005

Comparación de Precios | Presentación de ofertas

LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0005 (Adjudicación)

Total estimado 3,500,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios  
Unidad de requisición TECNOLOGIA DE INFORMACION


PROVEEDORES

INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE LA CEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 06/06/2018 14:00 - Fecha de publicación 29/05/2018 14:00

Apertura 06/06/2018 14:15



## LÍNEA DE TIEMPO

| Publicación del pliego de condiciones definitivo | Presentación de oferta económica | Firma del Contrato |
|--|----------------------------------|--------------------|
| 29/05/2018                                       | 06/06/2018                       | 06/06/2018         |

## LISTA DE OFERTAS (2)

[+ Abrir Panel](#) [Opciones](#)

| Referencia de la oferta                                       | Entidad                          | Evaluación        | Presentada       | Oferta                         |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA_EXT                   | Global Service Solutions, SRL    | Oferta calificada | 05/06/2018 13:00 | 2,774,037.74 Pesos Dominicanos |
| INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA_EXT | 360 Soluciones Tecnológicas, SRL | Oferta calificada | 06/06/2018 14:30 | 2,785,140.19 Pesos Dominicanos |

## EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

## INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[+ Crear](#) [Opciones](#)

| Referencia     | Fecha de creación de | Fecha de aprobación | Estado  | Valor total de la oferta       |
|----------------|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| DO1.AWD.430222 | 12/06/2018 10:31     | 12/06/2018 10:34    | Adjudicación confirmada e informe final enviado | 2,774,037.74 Pesos Dominicanos |

## EVALUACIÓN

[Opciones](#)

## CONTRATOS

[Opciones](#)

| ID del contrato   | Proveedor                     | Fecha de confirmación | Fecha de aprobación | Estado     | Cuantía del contrato           |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------|
| DO1.PCCNTR.481410 | Global Service Solutions, SRL | 12/06/2018 10:34      |                     | En edición | 2,774,037.74 Pesos Dominicanos |

### OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

### MENSAJES

Sin mensajes

[Crear](#)

### TAREAS

Sin tareas

[Crear](#)

# Expediente INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0005

Comparación de Precios | Presentación de ofertas

LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0005 **[ADJUDICADA]**

Total estimado 3,500,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Servicios  
 Unidad de requisición TECNOLOGIA DE INFORMACION


PROVEEDORES

INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL FONDO DE LA OFICINA CENTRAL DE LA INSTITUCION

(Zona horaria SA Western Standard Time)

Fecha de presentación de ofertas 06/06/2018 14:00 - Fecha de publicación 29/05/2018 14:00

Apertura 06/06/2018 14:15



## LÍNEA DE TIEMPO

| Publicación del pliego de condiciones definitivo | Presentación de oferta economica | Firma del Contrato |
|--|----------------------------------|--------------------|
| 05/06/2018 13:00                                 | 06/06/2018 14:30                 | 06/06/2018 14:30   |

## LISTA DE OFERTAS (2)

[+ Abrir Panel](#) **Opciones**▼

| Referencia de la oferta                                       | Entidad                          | Evaluación        | Presentada       | Oferta                         |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA_EXT                   | Global Service Solutions, SRL    | Oferta calificada | 05/06/2018 13:00 | 2,774,037.74 Pesos Dominicanos |
| INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD DE VIDEOVIGILANCIA_EXT | 360 Soluciones Tecnológicas, SRL | Oferta calificada | 06/06/2018 14:30 | 2,785,140.19 Pesos Dominicanos |

## INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[+ Crear](#) **Opciones**▼

| Referencia     | Fecha de creación de | Fecha de aprobación | Estado  | Valor total de la oferta       |
|----------------|----------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| DO1.AWD.430222 | 12/06/2018 10:31     | 12/06/2018 10:34    | Adjudicación confirmada e informe final enviado | 2,774,037.74 Pesos Dominicanos |

## CONTRATOS

**Opciones**▼

| ID del contrato   | Proveedor                     | Fecha de confirmación | Fecha de aprobación | Estado     | Cuantía del contrato           |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|--------------------------------|
| DO1.PCCNTR.481410 | Global Service Solutions, SRL | 12/06/2018 10:34      |                     | En edición | 2,774,037.74 Pesos Dominicanos |

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

MENSAJES

Crear

TAREAS

Crear

## Información general

### Información general

Referencia del procedimiento LOTERIA NACIONAL-CCC-CP-2018-0005  
Nombre INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA  
Descripción INSTALACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL EDIFICIO DE LA CEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION  
Relacionar con otro procedimiento  Sí  No

### Información del contrato

Objeto de contratación Servicios  
Subtipo Servicios  
 Decreto Presidencial  
Justificación de la modalidad de contratación  Resolución de la Máxima Autoridad  
 Resolución del Comité de Compras y Contrataciones  
 Organismo de Financiación Externo  
Duración estimada del contrato 30 Días

### Ubicación del Contrato

Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

### Compra regional

¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

### Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?  Sí  No \*  
¿Por qué no es una adquisición planeada? NO PLANEADA

### Configuración del equipo y del flujo de aprobación

*Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación*

Seleccione el equipo CP / 29/05/2018 11:55 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

#### Flujo de aprobación

##### Aprobar consulta

##### Paso 1 - Sequential

Aprobar Compradores ::  
Aprobadores

##### Abrir ofertas

##### Paso 1 - Sequential

Aprobar Compradores ::  
Aprobadores

##### Aprobar rectificación de consulta

##### Paso 1 - Sequential

Aprobar Compradores ::  
Aprobadores

##### Aprobar el contrato de la consulta

##### Paso 1 - Sequential

Aprobar Compradores ::  
Aprobadores

##### Aprobar adjudicación de la consulta

##### Paso 1 - Sequential

Aprobar Compradores ::  
Aprobadores

##### Aprobar modificación de contrato

##### Paso 1 - Sequential

Aprobar Compradores ::  
Aprobadores

### Documentos internos

No se han encontrado.

### Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de  Sí  No

# Configuraciones del procedimiento

## INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.449928

## Cronograma

|   | Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan                               |
|---|---|
| Fecha de publicación del aviso de convocatoria                              | 1 hora para terminar (29/05/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Presentación de aclaraciones  | 5 días para terminar (04/06/2018 05:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Reunión aclaratoria   |   |
| Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas      | 6 días para terminar (05/06/2018 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas          | 8 días para terminar (06/06/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Apertura de la Credenciales/Ofertas técnicas                                | 8 días para terminar (06/06/2018 14:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas      | 8 días para terminar (06/06/2018 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas           | 8 días para terminar (06/06/2018 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsanable                | 8 días para terminar (06/06/2018 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Ponderación y Evaluación de Subsanaciones                                   | 8 días para terminar (06/06/2018 15:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica | 8 días para terminar (06/06/2018 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Apertura Oferta Económica   | 8 días para terminar (07/06/2018 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Evaluación de Ofertas Económicas  | 8 días para terminar (07/06/2018 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Acto de Adjudicación  | 8 días para terminar (07/06/2018 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Notificación de Adjudicación  | 9 días para terminar (07/06/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  |
| Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento                               | 10 días para terminar (08/06/2018 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Suscripción del Contrato  | 10 días para terminar (08/06/2018 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Publicación del contrato  | 10 días para terminar (08/06/2018 14:45:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) |
| Plazo de validez de las ofertas   | 30Días  |

## Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes  Sí  No \*



# LOTERIA NACIONAL

## CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE FONDOS

Dirección Financiera Lotería Nacional

No. EXPEDIENTE

REQ. 21423

No. DOCUMENTO

01 de mayo de 2018

Página 1 de 1

**REQUERIMIENTO** : Departamento de Compras y Contrataciones

**FECHA** : VIERNES, 18 DE MAYO DE 2018

Yo, **RAMONA MONTAÑO** en calidad de Directora Financiera de **LOTERIA NACIONAL**

Que esta Dirección Financiera cuenta con la debida apropiación de fondos dentro del presupuesto del presente año (2018), y hace la reserva de la cuota de compromiso para el período **ABRIL-JUNIO** para la adquisición que se especifica a continuación:

### 1. INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) EN EL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION

La apropiación de fondos dentro del presupuesto abarca hasta el año 2018

**PRESUPUESTO:** Tres Millones Setecientos Cincuenta Mil Pesos con 00/100 (RDS3,750,000.00)

En ese sentido y en base al presupuesto aprobado el Procedimiento de Selección a utilizar para esta compra o contratación es **Comparación de Precios**.

Y para que conste, firmo la presente certificación,



LICDA. LUZ MESSINA  
Encargada de Presupuesto

  
LICDA. RAMONA MONTAÑO  
Directora Financiera

**DISTRIBUCIÓN Y COPIAS**  
Original 1 - Expediente de Compras  
Copia 1 - Agregar Destino



*República Dominicana*  
**LOTERIA NACIONAL**  
SANTO DOMINGO, D. N.

**“AÑO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES”**

08 de Junio 2018

ING.-091-2018

Al **DR. JOSE FRANCISCO PEÑA TAVAREZ**  
Administrador General

VIA **LIC. MARCOS TAVAREZ**  
Director Administrativo

Asunto **REMISION PRESUPUESTO REMODELACION Y  
AMPLIACION CAFETERIA-SEDE CENTRAL LOTERIA  
NACIONAL**

Anexo **PRESUPUESTO, CRONOGRAMA, FLUJO DE CAJA, PLANOS,  
ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FOTOS.**

Cortésmente, le estamos remitiendo para los fines de aprobación el Presupuesto por valor de **RD\$9,398,233.17** (Nueve Millones Trescientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos Con 17/100), para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Cafetería-Sede Central Lotería Nacional.

Sin otro particular, le saluda

Atentamente,

  
**ING. MARINO LENDOR C.**  
Gerente de Ingeniería.



ML/ms



República Dominicana  
LOTERIA NACIONAL  
SANTO DOMINGO, D.N.

*"Año del Fomento a las Exportaciones"*

**ACTA 007-2018**

ACTA DE LA REUNION DEL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA LOTERIA NACIONAL.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las 10:00 A.M., del día Miércoles 25 de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018), se reunieron los Miembros del Comité de Compras y Contrataciones, integrada de la manera siguiente: **La SR. KATIA PICHARDO**, Presidente del Comité De Compra de la Lotería Nacional, **LIC. MARCOS TAVAREZ**, Director Administrativo, **DR. MANUEL ESCOTTO**, Director Jurídico, y el **LIC. RONARD VARGAS**, Encargado de Libre Acceso a la Información Pública Y **LIC. FEDERMAN CRUZ**, Encargado de Planificación y Desarrollo;

Comprobado el quórum correspondiente, con la presencia de:

SRA. KATIA PICHARDO  
LIC. MARCOS TAVAREZ  
DR. MANUEL ESCOTTO  
LIC. RONARD VARGAS  
LIC. FEDERMAN CRUZ

Acto seguido se procedió a conocer los expedientes relativos a la SERVICIO DE TERMINACION Y REMODELACION DEL AREA DE LA CAFETERIA PARA ESTA INSTITUCION.

El procedimiento para la selección de dicho proveedor, será realizado bajo el procedimiento de COMPARACION DE PRECIOS.

Vista la requisición de Compra No: 21064 para la SERVICIO DE TERMINACION Y REMODELACION DEL AREA DE LA CAFETERIA PARA ESTA INSTITUCION.

| NO.  | DESCRIPCION  | MARAMAR, SRL |     |          |           |
|------|--|--------------|-----|----------|-----------|
|      |  | CANT         | UND | PRECIO   | TOTAL     |
| 1,00 | TRABAJOS PRELIMINARES  |              |     |          |           |
| 1,01 | REPLANTEO  | 326,78       | M2  | 55,00    | 17.972,90 |
| 1,02 | DESMANTELACION DE PUERTAS ENROLLABLES EN VENTANAS                                | 6,00         | UD  | 2.500,00 | 15.000,00 |
| 1,03 | REMOCION PUERTAS DE VIDRIO Y PAÑOS FIJOS EXISTENTES                              | 5,00         | UD  | 1.000,00 | 5.000,00  |
| 1,04 | REMOCION PLAFON COMERCIAL EXISTENTE, DUCTERIA DE AIRES ACONDICIONADOS, ALAMBRADO | 163,02       | UD  | 40,00    | 6.520,80  |
| 1,05 | DEMOLICION   | 9,66         | M3  | 280,00   | 2.704,80  |
| 1,06 | DESMONTE DE MESETAS  | 4,00         | UD  | 500,00   | 2.000,00  |
| 1,07 | ACOPIO Y BOTE DE MATERIAL  | 18,00        | M3  | 275,00   | 4.950,00  |

SUB-TOTAL 1 54.148,50

| 2,00 | ESTRUCTURA METALICA AMPLIACION COMEDOR   |        |    |           |              |
|------|--|--------|----|-----------|--------------|
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ANEXO DE AREA DE COMEDOR: INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGAS Y COLUMNAS PARA CIERRE DE MUROS Y TECHOS EN METALDECK | 153,10 | M2 | 13.962,03 | 2.137.586,79 |

SUB-TOTAL 2 2.137.586,79

| 3,00 | PLAFONES              |        |    |        |            |
|------|-----------------------|--------|----|--------|------------|
| 3,01 | FASCIA EN SHEETROCK   | 190,47 | M2 | 400,00 | 76.189,80  |
| 3,02 | TECHOS EN SHEETROCK   | 74,24  | UD | 600,00 | 44.544,00  |
| 3,03 | PLAFON VINYL YESO 2x2 | 149,16 | UD | 900,00 | 134.244,00 |

SUB-TOTAL 3 254.977,80

| 4,00 | CARPINTERIA DE VIDRIO Y ALUMINIO  |        |    |            |            |
|------|---|--------|----|------------|------------|
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON PERFILERIA P40, COLOR ALUMINIO ANODIZADO | 480,17 | P2 | 873,20     | 419.284,44 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS FLOTANTES TEMPLADAS   | 56,00  | P2 | 944,00     | 52.864,00  |
| 4,03 | PUERTAS EN COMERCIALES EN ALUMINIO Y CRISTAL 2,10*90M   | 11,00  | P2 | 12.500,00  | 137.500,00 |
| 4,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SHUTTERS EN FACHADA (2,40m ANCHO x 2,60m ALTO)                            | 2,00   | UD | 80.184,00  | 160.368,00 |
| 4,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SHUTTERS EN FACHADA (3,25m ANCHO x 2,60m ALTO)                            | 3,00   | UD | 108.582,00 | 325.746,00 |
| 4,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SHUTTERS EN FACHADA (3,35m ANCHO x 2,60m ALTO)                            | 2,00   | UD | 110.612,00 | 221.224,00 |

SUB-TOTAL 4 1.316.986,44

| 5,00 | MUROS                                 |        |    |          |            |
|------|---------------------------------------|--------|----|----------|------------|
| 5,01 | NUEVOS MUROS DE DENSGLASS (DOS CARAS) | 27,50  | M2 | 1.350,00 | 37.125,00  |
| 5,02 | NUEVOS MUROS SHEETROCK (DOS CARAS)    | 177,43 | M2 | 950,00   | 168.558,50 |

SUB-TOTAL 5 205.683,50

| 6,00 | PISOS Y REVESTIMIENTOS                            |        |    |          |            |
|------|---|--------|----|----------|------------|
| 6,01 | TORTA DE NIVELACION                               | 153,06 | M2 | 750,00   | 114.795,00 |
| 6,02 | PORCELANADO COLOR GRIS CLARO. ALTO BRILLO 50x50cm | 211,17 | M2 | 1.790,00 | 377.994,30 |

|      |   |        |    |          |            |
|------|---|--------|----|----------|------------|
| 6,03 | ZOCALO 0,15 DE ALTO. PORCELANATO GRIS PULIDO, ALTO BRILLO                   | 67,52  | ML | 400,00   | 27.009,60  |
| 6,04 | PORCELANATO COLOR GRIS CLARO, RUGOSO. 50x50cm                               | 93,78  | M2 | 1.790,00 | 167.857,25 |
| 6,05 | PISO CERAMICO -COCINA Y SERVICIO- TIPO QUARRY TILE                          | 58,92  | ML | 950,00   | 55.974,00  |
| 6,06 | REVESTIMIENTO DE PARED TIPO MOSAICO HIDRAULICO -COMEDOR-                    | 6,72   | M2 | 2.650,00 | 17.808,00  |
| 6,07 | REVESTIMIENTO PARA PARED CERAMICO COLOR VERDE: PARED ENTERA                 | 3,30   | M2 | 1.100,00 | 3.630,00   |
| 6,08 | REVESTIMIENTO PORCELANICO PARA BAÑOS AL PUBLICO                             | 41,80  | M2 | 1.250,00 | 52.250,00  |
| 6,09 | REVESTIMIENTO CERAMICO PARA PAREDES, COLOR BLANCO, AREA DE SERVICIO INTERNO | 190,99 | M2 | 780,00   | 148.974,54 |

SUB-TOTAL 6

966.292,69

|      |   |        |    |           |            |
|------|---|--------|----|-----------|------------|
| 7,00 | INSTALACIONES ELECTRICAS  |        |    |           |            |
| 7,01 | SALIDAS DE ILUMINACION -MANO DE OBRA, SUMINISTRO MATERIALES-            | 127,00 | UD | 1.300,00  | 165.100,00 |
| 7,02 | SALIDA DE TOMACORRIENTES 110v   | 17,00  | UD | 1.300,00  | 22.100,00  |
| 7,03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES 220v   | 7,00   | UD | 1.300,00  | 9.100,00   |
| 7,04 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO   | 11,00  | UD | 1.320,00  | 14.520,00  |
| 7,05 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE  | 10,00  | UD | 1.560,00  | 15.600,00  |
| 7,06 | SALIDA DE AUDIO, DATA, SEGURIDAD - MANO DE OBRA, CANALIZACION-          | 8,00   | UD | 800,00    | 6.400,00   |
| 7,07 | SALIDAS DE TERMOSTATO, TARJETERO, PULSADOR -MANO DE OBRA, CANALIZACION- | 4,00   | UD | 1.180,00  | 4.720,00   |
| 7,08 | PANEL LED 2'x2' 48W, 6500K NO DIMEABLE                                  | 47,00  | UD | 2.112,20  | 99.273,40  |
| 7,09 | PANEL LED 6W CUADRADO EMPOTRABLE 3000K                                  | 32,00  | UD | 220,66    | 7.061,12   |
| 7,10 | PANEL LED 15W EMPOTRABLE 3000K  | 7,00   | UD | 371,70    | 2.601,90   |
| 7,11 | APLIQUE DE PARED PARA EXTERIOR 2xGU10 + BOMBILLO 5W NO DIMEABLE 6000K   | 8,00   | UD | 1.629,58  | 13.036,64  |
| 7,12 | TUBO LED T5 16W 110-130v, 120cm, 4000K                                  | 8,00   | UD | 1.165,84  | 9.326,72   |
| 7,13 | REFLECTORES AREA JARDIN. 10W, 4000K                                     | 8,00   | UD | 689,24    | 5.513,92   |
| 7,14 | REFLECTORES AREA CARGA/DESCARGA. 50W, 6000K                             | 3,00   | UD | 2.339,23  | 7.017,69   |
| 7,15 | ABANICO MODELO MILANO 52CM BRUSH STEEL                                  | 6,00   | UD | 17.423,31 | 104.539,86 |
| 7,16 | LUMINARIA COLGANTE EN TELA Y ACRILICO                                   | 6,00   | UD | 4.130,00  | 24.780,00  |
| 7,17 | TIRA DE ILUMINACION LED ADHESIVA  | 24,71  | ML | 2.336,40  | 57.732,41  |

SUB-TOTAL 7

568.423,69

|      |  |       |    |           |           |
|------|--|-------|----|-----------|-----------|
| 8,00 | INSTALACIONES SANITARIAS   |       |    |           |           |
| 8,01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS EN BAÑOS PARA EL PUBLICO           | 2,00  | UD | 12.300,00 | 24.600,00 |
| 8,02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS EN BAÑOS PARA SERVICIO INTERNO     | 2,00  | UD | 8.750,00  | 17.500,00 |
| 8,03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS EN BAÑOS PARA EL PUBLICO          | 2,00  | UD | 10.600,00 | 21.200,00 |
| 8,04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS EN BAÑOS PARA EL SERVICIO INTERNO | 2,00  | UD | 6.200,00  | 12.400,00 |
| 8,05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHAS EN BAÑOS PARA EL SERVICIO INTERNO    | 2,00  | UD | 4.600,00  | 9.200,00  |
| 8,06 | DESAGUES DE PISO   | 6,00  | UD | 2.200,00  | 13.200,00 |
| 8,07 | INSTALACION DE FREGADEROS  | 16,00 | UD | 1.200,00  | 19.200,00 |

| INDUSTRIALES |   |       |    |           |           |
|--------------|---|-------|----|-----------|-----------|
| 8,08         | SISTEMA DE DRENAJE PARA PISOS EN DIFERENTES AREAS DE LA COCINA (RECIBO, LAVADO, COCCION Y PREPARACION DE ALIMENTOS) | 32,00 | UD | 800,00    | 25.600,00 |
| 8,09         | RECONEXION AL VIEJO SISTEMA DE DRENAJE  | 1,00  | UD | 15.225,00 | 15.225,00 |
| 8,10         | REGISTRO SANITARIO 0,60-0,60  | 2,00  | UD | 4.521,68  | 9.043,36  |
| 8,11         | TRAMPA DE GRASA DOS CAMARAS 1,60*1,00*1,00M   | 1,00  | UD | 12.292,39 | 12.292,39 |
| 8,12         | PAPELERA CROMADA  | 4,00  | UD | 1.550,00  | 6.200,00  |
| 8,13         | JABONERA LIQUIDA  | 4,00  | UD | 1.600,00  | 6.400,00  |
| 8,14         | TOALLERO BARRA 24"  | 4,00  | UD | 1.250,00  | 5.000,00  |
| 8,15         | ESPEJO 30-60"   | 4,00  | UD | 2.150,00  | 8.600,00  |

SUB-TOTAL 8

205.660,75

| PINTURA |  |        |    |        |           |
|---------|--|--------|----|--------|-----------|
| 9,00    |  |        |    |        |           |
| 9,01    | PINTURA SW7064. ACABADO SATINADO PARA SUPERFICIES VERTICALES. AREAS DE MESAS | 327,80 | M2 | 188,80 | 61.888,64 |
| 9,02    | PINTURA BLANCO 50 SUPERIOR PARA TECHOS                                       | 117,44 | M2 | 167,56 | 19.678,25 |
| 9,03    | PINTURA BLANCO 50 SUPERIOR PARA PAREDES                                      | 71,22  | M2 | 167,56 | 11.933,62 |
| 9,04    | PINTURA EPOXICA. AREA COCINA   | 105,00 | M2 | 395,00 | 41.475,00 |

SUB-TOTAL 9

134.975,51

| CLIMATIZACION |  |      |    |            |            |
|---------------|--|------|----|------------|------------|
| 10,00         |  |      |    |            |            |
| 10,01         | UNIDAD DE AIRE TIPO FAN COIL INVERTER DE 5TON. 19/V220 | 3,00 | UD | 150.000,00 | 450.000,00 |
| 10,02         | MATERIALES DE DUCTERIA                                 | 1,00 | UD | 125.000,00 | 125.000,00 |
| 10,03         | MATERIALES MECANICOS                                   | 1,00 | UD | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 10,04         | MATERIALES ELECTRICOS                                  | 1,00 | UD | 10.000,00  | 10.000,00  |
| 10,05         | INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS Y DUCTERIA               | 3,00 | UD | 22.000,00  | 66.000,00  |

SUB-TOTAL 10

701.000,00

| OTROS |                           |        |    |        |           |
|-------|---------------------------|--------|----|--------|-----------|
| 11,00 |                           |        |    |        |           |
| 11,01 | FROST LAMINADO EN VIDRIOS | 352,00 | P2 | 110,00 | 38.720,00 |

SUB-TOTAL 10

38.720,00

|                |  |  |  |              |
|----------------|--|--|--|--------------|
| SUB-TOTAL OBRA |  |  |  | 6.584.455,68 |
|----------------|--|--|--|--------------|

| GASTOS INDIRECTOS |  |       |  |            |
|-------------------|--|-------|--|------------|
| 1,10              | DISEÑO   | 4%    |  | 263.378,23 |
| 1,20              | BENEFICIOS Y DIRECCION TECNICA   | 10%   |  | 658.445,57 |
| 1,30              | TRANSPORTE Y ACARREOS  | 2,50% |  | 164.611,39 |
| 1,40              | GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 3%    |  | 197.533,67 |
| 1,50              | SEGURO Y FIANZA  | 4,50% |  | 296.300,51 |
| 1,60              | LEY DE PENSION Y JUBILACION PARA LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION (LEY 6 CODIA) | 1%    |  | 65.844,56  |
| 1,70              | CODIA  | 0,10% |  | 6.584,46   |
| 1,80              | ITBIS (SOBRE BENEFICIOS Y DIRECCION TECNICA)                                       | 18%   |  | 118.520,20 |

TOTAL GASTOS INDIRECTOS

1.771.218,58

TOTAL DE OBRA

8.355.674,26

| MOBILIARIO |  |       |    |           |            |
|------------|--|-------|----|-----------|------------|
| 12,00      |  |       |    |           |            |
| 12,01      | TOPE DE MESA RECTANGULAR C/BASE LATERAL 1,10*0,70   COLOR ANTHRACITE | 29,00 | UD | 19.540,80 | 566.683,20 |

| + COLOR SILVER       |   |       |    |                     |              |
|----------------------|---|-------|----|---------------------|--------------|
| 12,02                | SILLA SIN BRAZOS APILABLE,<br>POLIPROPILENO, GRIS OSCURO, MODELO<br>SAI   | 58,00 | UD | 3.058,56            | 177.396,48   |
| 12,03                | SILLA SIN BRAZOS APILABLE,<br>POLIPROPILENO, GRIS OSCURO, MODELO<br>JENNY   | 58,00 | UD | 3.058,56            | 177.396,48   |
| 12,04                | COUNTER DE SERVICIO FABRICADO EN<br>SILESTONE, ACERO INOXIDABLE,<br>CRISTAL MEDIA APROX. 2,2m LARGO *<br>0,76m PROF. * 1,10m ALTO | 1,00  | UD | 177.000,00          | 177.000,00   |
| SUB-TOTAL 10         |   |       |    |                     | 1.098.476,16 |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |   |       |    | <b>9.454.150,42</b> |              |

La empresa invitada a presentar oferta fue la siguiente: **MARAMAR, SRL**; Se recibió en sobre cerrado y se realizó la apertura en Presencia de todos los asistentes. El procedimiento para determinar la adjudicación es el de **COMPARACION DE PRECIOS**.

Al evaluar las ofertas la comisión determina que las cotizaciones están completas y proceden a evaluar los precios del Servicio de Asesoría de Gestión.

Según puede observarse en el análisis de las ofertas económicas enviadas por los suplidores, la empresa **MARAMAR, SRL**; presentó menor oferta económica en su propuesta. Además ofrece la calidad y experiencia en el área, por lo que la comisión entiende que debe ser adjudicada a la misma.

La Comisión determina que la empresa **MARAMAR, SRL**; es la que presenta la mejor oferta económica a la **SERVICIO DE TERMINACION Y REMODELACION DEL AREA DE LA CAFETERIA PARA ESTA INSTITUCION**. Vistas y evaluadas las ofertas en términos de calidad y precio la comisión decide lo siguiente:

Adjudicar a la Empresa **MARAMAR, SRL**; RNC: 101736755, Por concepto, de la **SERVICIO DE TERMINACION Y REMODELACION DEL AREA DE LA CAFETERIA PARA ESTA INSTITUCION**. Por un precio de **NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 42/100 (RD\$9,454,150.42) CON ÍTBIS INCLUIDO**, por presentar la menor oferta con la calidad requerida.

A la 11:00 A.M. del Miércoles 25 del mes de Julio del año dos mil Dieciocho (2018), para los fines correspondientes se levanta la presente Acta que firman los Miembros asistentes a los mismos.



**SR. KATIA PICHARDO**  
Presidente del Comité De Compra



**LIC. MARCOS TAVAREZ**  
Director Administrativo



**DR. MANUEL ESCOTO**  
Director Jurídico



**LIC. RONARDO VARGAS**  
Encargado de Libre Acceso a la Información



**LIC. FEDERMAN CRUZ**  
Encargado de Planificación y Desarrollo



*República Dominicana*

Santo Domingo, D.N.

**“Administración de la Lotería Nacional”**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS  
PARA EL PROCESO DE COMPARACION DE PRECIO  
LN-CP-007-2018**

**SERVICIO DE TERMINACION Y REMODELACION DEL AREA DE  
LA CAFETERIA PARA ESTA INSTITUCION**

1. Requerimiento:

|      |   |        |    |
|------|---|--------|----|
| 1,01 | REPLANTEO   | 326,78 | M2 |
| 1,02 | DESMANTELACION DE PUERTAS ENROLLABLES EN VENTANAS   | 6,00   | UD |
| 1,03 | REMOCION PUERTAS DE VIDRIO Y PAÑOS FIJOS EXISTENTES   | 5,00   | UD |
| 1,04 | REMOCION PLAFON COMERCIAL EXISTENTE, DUCTERIA DE AIRES ACONDICIONADOS, ALAMBRADO  | 163,02 | UD |
| 1,05 | DEMOLICION  | 9,66   | M3 |
| 1,06 | DESMONTE DE MESETAS   | 4,00   | UD |
| 1,07 | ACOPIO Y BOTE DE MATERIAL   | 18,00  | M3 |
| 2,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA ANEXO DE AREA DE COMEDOR: INCLUYE SUNIISTRO E INSTALACION DE VIGAS Y COLUMNAS PARA CIERRE DE MUROS Y TECHOS EN METALDECK | 153,10 | M2 |
| 3,01 | FASCIA EN SHEETROCK   | 190,47 | M2 |
| 3,02 | TECHOS EN SHEETROCK   | 74,24  | UD |
| 3,03 | PLAFON VINYL YESO 2x2   | 149,16 | UD |
| 4,01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD CON PERFILERIA P40, COLOR ALUMINIO ANODIZADO   | 480,17 | P2 |
| 4,02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS FLOTANTES TEMPLADAS   | 56,00  | P2 |
| 4,03 | PUERTAS EN COMERCIALES EN ALUMINIO Y CRISTAL 2,10*,90M  | 11,00  | P2 |
| 4,04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SHUTTERS EN FACHADA (2,40m ANCHO x 2,60m ALTO)  | 2,00   | UD |
| 4,05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SHUTTERS EN FACHADA (3,25m ANCHO x 2,60m ALTO)  | 3,00   | UD |
| 4,06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SHUTTERS EN FACHADA (3,35m ANCHO x 2,60m ALTO)  | 2,00   | UD |
| 5,01 | NUEVOS MUROS DE DENSGLASS (DOS CARAS)   | 27,50  | M2 |
| 5,02 | NUEVOS MUROS SHEETROCK (DOS CARAS)  | 177,43 | M2 |
| 6,01 | TORTA DE NIVELACION   | 153,06 | M2 |
| 6,02 | PORCELANADO COLOR GRIS CLARO. ALTO BRILLO 50x50cm   | 211,17 | M2 |
| 6,03 | ZOCALO 0,15 DE ALTO. PORCELANATO GRIS PULIDO, ALTO BRILLO   | 67,52  | ML |
| 6,04 | PORCELANATO COLOR GRIS CLARO, RUGOSO. 50x50cm   | 93,78  | M2 |

|      |   |        |    |
|------|---|--------|----|
| 6,05 | PISO CERAMICO -COCINA Y SERVICIO- TIPO QUARRY TILE                          | 58,92  | ML |
| 6,06 | REVESTIMIENTO DE PARED TIPO MOSAICO HIDRAULICO -COMEDOR-                    | 6,72   | M2 |
| 6,07 | REVESTIMIENTO PARA PARED CERAMICO COLOR VERDE: PARED ENTERA                 | 3,30   | M2 |
| 6,08 | REVESTIMIENTO PORCELANICO PARA BAÑOS AL PUBLICO                             | 41,80  | M2 |
| 6,09 | REVESTIMIENTO CERAMICO PARA PAREDES, COLOR BLANCO, AREA DE SERVICIO INTERNO | 190,99 | M2 |

|      |   |        |    |
|------|---|--------|----|
| 7,01 | SALIDAS DE ILUMINACION -MANO DE OBRA, SUMINISTRO MATERIALES-            | 127,00 | UD |
| 7,02 | SALIDA DE TOMACORRIENTES 110v   | 17,00  | UD |
| 7,03 | SALIDA DE TOMACORRIENTES 220v   | 7,00   | UD |
| 7,04 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO   | 11,00  | UD |
| 7,05 | SALIDA INTERRUPTOR DOBLE  | 10,00  | UD |
| 7,06 | SALIDA DE AUDIO, DATA, SEGURIDAD -MANO DE OBRA, CANALIZACION-           | 8,00   | UD |
| 7,07 | SALIDAS DE TERMOSTATO, TARJETERO, PULSADOR -MANO DE OBRA, CANALIZACION- | 4,00   | UD |
| 7,08 | PANEL LED 2'x2' 48W, 6500K NO DIMEABLE                                  | 47,00  | UD |
| 7,09 | PANEL LED 6W CUADRADO EMPOTRABLE 3000K                                  | 32,00  | UD |
| 7,10 | PANEL LED 15W EMPOTRABLE 3000K  | 7,00   | UD |
| 7,11 | APLIQUE DE PARED PARA EXTERIOR 2xGU10 + BOMBILLO 5W NO DIMEABLE 6000K   | 8,00   | UD |
| 7,12 | TUBO LED T5 16W 110-130v, 120cm, 4000K                                  | 8,00   | UD |
| 7,13 | REFLECTORES AREA JARDIN. 10W, 4000K                                     | 8,00   | UD |
| 7,14 | REFLECTORES AREA CARGA/DESCARGA. 50W, 6000K                             | 3,00   | UD |
| 7,15 | ABANICO MODELO MILANO 52CM BRUSH STEEL                                  | 6,00   | UD |
| 7,16 | LUMINARIA COLGANTE EN TELA Y ACRILICO                                   | 6,00   | UD |
| 7,17 | TIRA DE ILUMINACION LED ADHESIVA  | 24,71  | ML |

|      |   |       |    |
|------|---|-------|----|
| 8,01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS EN BAÑOS PARA EL PUBLICO  | 2,00  | UD |
| 8,02 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODOROS EN BAÑOS PARA SERVICIO INTERNO  | 2,00  | UD |
| 8,03 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS EN BAÑOS PARA EL PUBLICO   | 2,00  | UD |
| 8,04 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVAMANOS EN BAÑOS PARA EL SERVICIO INTERNO  | 2,00  | UD |
| 8,05 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DUCHAS EN BAÑOS PARA EL SERVICIO INTERNO   | 2,00  | UD |
| 8,06 | DESAGUES DE PISO  | 6,00  | UD |
| 8,07 | INSTALACION DE FREGADEROS INDUSTRIALES  | 16,00 | UD |
| 8,08 | SISTEMA DE DRENAJE PARA PISOS EN DIFERENTES AREAS DE LA COCINA (RECIBO, LAVADO, COCCION Y PREPARACION DE ALIMENTOS) | 32,00 | UD |
| 8,09 | RECONEXION AL VIEJO SISTEMA DE DRENAJE  | 1,00  | UD |
| 8,10 | REGISTRO SANITARIO 0,60-0,60  | 2,00  | UD |
| 8,11 | TRAMPA DE GRASA DOS CAMARAS 1,60*1,00*1,00M   | 1,00  | UD |

|      |                    |      |    |
|------|--------------------|------|----|
| 8,12 | PAPELERA CROMADA   | 4,00 | UD |
| 8,13 | JABONERA LIQUIDA   | 4,00 | UD |
| 8,14 | TOALLERO BARRA 24" | 4,00 | UD |
| 8,15 | ESPEJO 30-60"      | 4,00 | UD |

|      |  |        |    |
|------|--|--------|----|
| 9,01 | PINTURA SW7064. ACABADO SATINADO PARA SUPERFICIES VERTICALES. AREAS DE MESAS | 327,80 | M2 |
| 9,02 | PINTURA BLANCO 50 SUPERIOR PARA TECHOS                                       | 117,44 | M2 |
| 9,03 | PINTURA BLANCO 50 SUPERIOR PARA PAREDES                                      | 71,22  | M2 |
| 9,04 | PINTURA EPOXICA. AREA COCINA   | 105,00 | M2 |

|       |  |      |    |
|-------|--|------|----|
| 10,01 | UNIDAD DE AIRE TIPO FAN COIL INVERTER DE 5TON. 19/V220 | 3,00 | UD |
| 10,02 | MATERIALES DE DUCTERIA                                 | 1,00 | UD |
| 10,03 | MATERIALES MECANICOS                                   | 1,00 | UD |
| 10,04 | MATERIALES ELECTRICOS                                  | 1,00 | UD |
| 10,05 | INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS Y DUCTERIA               | 3,00 | UD |

|       |                           |        |    |
|-------|---------------------------|--------|----|
| 11,01 | FROST LAMINADO EN VIDRIOS | 352,00 | P2 |
|-------|---------------------------|--------|----|

|       |  |       |    |
|-------|--|-------|----|
| 12,01 | TOPE DE MESA RECTANGULAR C/BASE LATERAL 1,10*0,70   COLOR ANTHRACITE + COLOR SILVER                                      | 29,00 | UD |
| 12,02 | SILLA SIN BRAZOS APILABLE, POLIPROPILENO, GRIS OSCURO, MODELO SAI  | 58,00 | UD |
| 12,03 | SILLA SIN BRAZOS APILABLE, POLIPROPILENO, GRIS OSCURO, MODELO JENNY  | 58,00 | UD |
| 12,04 | COUNTER DE SERVICIO FABRICADO EN SILESTONE, ACERO INOXIDABLE, CRISTAL MEDIA APROX. 2,2m LARGO * 0,76m PROF. * 1,10m ALTO | 1,00  | UD |

**2. Contenido de las ofertas:** Los datos obligatorios a incluir en las ofertas son los siguientes:

- Marca
- Garantía del producto
- Periodo de Ejecución
- Moneda: Los oferentes deberán presentar sus propuestas en moneda nacional (Pesos Dominicanos RD\$) y deberá incluir los impuestos aplicables.
- Plazo de validez de la oferta, no podrá ser inferior a 5 días, contados a partir de la fecha de la oferta.

**3. Documentos a presentar junto con las ofertas:** Las empresas oferentes deberán presentar junto a sus ofertas las documentaciones que se detallan a continuación:

- Registro de Proveedores del Estado. (Art. 13, Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones).

- Certificación de estar al día en el Pago de Impuestos ante la DGII. (ITBIS e ISR) (Art. 8, Ley 340-06 de Compras y Contrataciones).
- Certificación de estar al día en el Pago de Contribución ante la TSS. (Art. 8, Ley 340-06 de Compras y Contrataciones).
- Documento Constitutivo de la Empresa y en adicción: Registro Mercantil al día, RNC y Acta de designación del Representante de la Empresa, debidamente certificada y con una (01) copia. Si el oferente es una persona física deberá presentar copia de la Cédula de Identidad y Electoral.

**4. Presentación de las ofertas:** Las ofertas deberán ser presentadas por escrito, en sobres cerrados que posean la seguridad apropiada para garantizar la confidencialidad de las mismas, debidamente identificados con el nombre del oferente y No. de Referencia del Procedimiento. (Art. 83 del Reglamento No. 543-12 de aplicación de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones).

No se aceptarán ofertas alternativas, por lo que sólo pueden ofertar 1 cotización por los productos objeto de la presente invitación.

Luego de entregada la Oferta no se permitirán Cambios en las ofertas presentadas.

A partir de la hora fijada como término para la recepción de las ofertas no podrán recibirse otras, aun cuando el acto de apertura no se haya iniciado.

Les informamos que la persona que entregue su Propuesta deberá estar provista de una carta timbrada y sellada por la empresa ofertante autorizando al oferente o representante a entregar dicha oferta.

**Las mismas deberán ir dirigidas a:**

**LOTERIA NACIONAL (A LA GERENCIA DE COMPRA Y CONTRATACIONES)**  
**Comité de Compras y Contrataciones**

**Dirección:** AV. Independencia esq. Jiménez Moya, Centro de los Héroes, Santo Domingo, D.N.,  
Tel.809-533-5222 Ext. 2336.

Fax: 809-533-1658

Gerencia De Compras y Contrataciones.

Correo: [comprasycontratacionesln@gmail.com](mailto:comprasycontratacionesln@gmail.com)

## 5. Cronograma de actividades

| ACTIVIDADES   | PERÍODO DE EJECUCIÓN  |
|---|---|
| Fecha de la convocatoria  | Martes 17 de Julio del 2018   |
| Plazo de presentación de las ofertas  | Desde el Miércoles 18 hasta el Martes 24 de Julio del 2018, a las 4:00 p.m.     |
| Plazo para realizar consultas por parte de los Oferente(Art. 20 Ley 340-06) <b>Vía correo electrónico</b> | Desde el Miércoles 18 hasta el Viernes 20 de Julio del 2018, HASTA las 12:00 m. |
| Plazo para responder a los Oferentes (Art. 20 Ley 340-06) <b>Vía correo electrónico</b>                   | Hasta el Viernes 20 de Julio del 20178 a las 4:00 p.m.                          |
| Apertura  | Miércoles 25 de Julio del 2018, a las 10:00 a.m.                                |
| Notificación de Adjudicación  | En un plazo de cinco (05) días hábiles a partir del acto de adjudicación        |

**6. Adjudicación:** La adjudicación se hará a favor del oferente que presente la mejor propuesta, que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y sea calificada como la más conveniente a los intereses de la Lotería Nacional, conforme a la capacidad e idoneidad técnica de la propuesta, dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual y comunicará por escrito tanto al oferente ganador como a los demás oferentes.

## 7. Condiciones de Pago:

**La condición es a Crédito.** El pago se efectuará después de transcurridos los treinta **(30) días**, contados a partir de la presentación de la factura, debidamente revisada y aprobada por **La Administración de la Lotería Nacional**, y previa verificación del cumplimiento de la totalidad de las condiciones pactadas en virtud de los documentos que forman parte del proceso.

## 8. Sustento Legal:

Las disposiciones contenidas en el presente Documento de Especificaciones Técnicas quedan sustentadas en las siguientes leyes y decretos:

- a) La Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha 18 de agosto del 2006 y su modificatoria contenida en la Ley 449-06 de fecha seis (06) de diciembre del 2006;
- b) El Reglamento de Aplicación de la Ley 340-06, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha 6 de septiembre del 2012.
- c) Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, de fecha 28 de julio del 2004.



No.0007/2018

## Acta de adjudicación

### Preámbulo

**Por cuanto:** La ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones, y su posterior modificación contenida en la ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece que debe realizarse una acta de adjudicación en los procesos de comparación de precio.

**Por cuanto:** A que el reglamento de aplicación de la ley la ley 340-06 sobre compras y contrataciones emitido por el decreto 543-12, de fecha diez (10) de junio del dos mil dieciséis (2016), en su artículo 47 designa la organización del proceso de comparación de precios al comité de compras.

**Por cuanto:** A los diecisiete (17) días del mes de julio (2018), convocó a proceso de Comparación de precios para, **Servicio de Terminación y Remodelación del Área de la Cafetería para la Institución.**

**Por cuanto:** El veinticuatro (24) del mes de julio del 2018, se procedió a la recepción de las ofertas y un minucioso estudio de todas las propuestas.

**Visto:** El reporte de lugares ocupado por los ofertantes.

**Visto.** Que la propuesta de la empresa **MARAMAR, SRL.**, la cual es la oferta económica y tiene mejor calidad en la mercancía que ofrecen.

**Por lo tanto,** y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral de la presente Acta de Adjudicación,

### **El comité de compras resuelve lo siguiente:**

**Primero:** El comité de compras decide adjudicar a **MARAMAR, SRL.**, por la propuesta más completa y acorde a lo solicitado y menor costo.

**Segundo:** Se le ordena a la unidad de compras y contrataciones notificar la adjudicación a los ofertantes que no resultaron ganadores y el ganador mediante acto administrativo.

**Tercero:** Le damos la facultad a la unidad de compras y contrataciones para que formalice la compra mediante contrato y envíe los documentos necesarios para el proceso de pago.

*fcy*

*RL*



No.0007/2018

**QUEDA CONSTANCIA MEDIANTE ESTE ACTO LA VOLUNTAD DE QUIENES SUSCRIBEN.**

En Santo Domingo, República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de julio del 2018.



**SR. KATIA PICHARDO**  
Presidenta Comité de Compras



**LIC. MARCOS TAVAREZ**  
Director Administrativo



**DR. MAUEL ESCOTO**  
Director Jurídico



**LIC. FEDERMAN CRUZ**  
Representante de Planificación y Desarrollo



**LIC. RONARD VARGAS**  
Representante Libre Acceso a la Información

CONTRATO DE SERVICIOS DE OBRA



**ENTRE: LA LOTERÍA NACIONAL**, entidad de carácter público, dependencia del Ministerio de Hacienda, regida de conformidad con la Ley No. 5158 de fecha Treinta (30) del mes de Junio del Año Mil Novecientos Cincuenta y Nueve (1959), con su Registro Nacional del Contribuyentes (RNC) No.401007681, con su asiento principal en la Ave. Independencia esquina Jiménez Moya, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; representada por su Administrador General, **DR. JOSE FRANCISCO PEÑA TAVAREZ**, dominicano, mayor de edad, casado, Funcionario Público, titular de la cédula de identidad y electoral No. 001-1487809-3, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, quien para los fines del presente contrato se denominará por su propio nombre **LA LOTERIA NACIONAL**.

Y de la otra parte **MARAMAR, SRL**, constituida conforme a las leyes de las Republica, con su registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **101-73675-5**, con su domicilio social y asiento principal en la Carlos Sánchez y Sánchez, Distrito Nacional, debidamente representada por su Gerente General señora **PATRICIA VILLEGAS COLOMBO**, Dominicano, mayor de edad, portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1656647-2 Santo Domingo, D. N., República Dominicana, quien en lo que sigue del presente Contrato se denominara **LA CONTRATISTA**, de la otra parte.

PREÁMBULO

**POR CUANTO: LA LOTERÍA NACIONAL**, requiere los servicios calificados a los fines de realizar el **SERVICIO DE TERMINACION Y REMODELACION DEL AREA DE LA CAFETERIA PARA LA INSTITUCION**, en el área y con la experiencia requerida, para realizar el trabajo antes indicado y que cuenta con el personal de apoyo necesario para dichos fines.

**POR CUANTO:** A que **EL CONTRATISTA** ha elaborado un presupuesto en el cual se hace una descripción de la colocación a realizar y el costo de la misma, que se ajusta a las necesidades de **LA LOTERÍA NACIONAL**.

**POR CUANTO: LA LOTERÍA NACIONAL** luego de evaluar varias propuestas conformes a los preceptos legales establecidos, de empresas suplidoras; ha procedido a seleccionar los servicios del **CONTRATISTA**, por considerarlos como los más idóneos y ajustados a las expectativas de la misma.

**POR CUANTO:** Y en el entendido, de que el presente preámbulo y los documentos mencionados, forman parte integral de este contrato y se tomará como base primigenia de su interpretación, **LAS PARTES:**



HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:

pl

**PRIMERO: LA LOTERÍA NACIONAL**, contrata los servicios especializados del **CONTRATISTA**, con la finalidad de realizar los trabajos de **SERVICIO DE TERMINACION Y REMODELACION DEL AREA DE LA CAFETERIA PARA LA INSTITUCION**, todo conforme al presupuesto elaborado por **EL CONTRATISTA**, el cual se anexa y forma parte integral de lo convenido en el presente contrato.

**PARRAFO I:** Es entendido y aceptado entre las partes que la ayuda de la reparación será realizada por **EL CONTRATISTA** conforme a las **ESPECIFICACIONES** descrita en el presupuesto anexo, por un monto total de **NUEVE MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA CINCUENTA PESOS CON 42/100 (RD\$ 9,454,150.42)**, siendo de la responsabilidad del **CONTRATISTA** la ejecución total de la obra incluido el pago de los empleados y mano de obra que utilice en la realización.

**PARRAFO II:** **EL CONTRATISTA** se compromete concluir la reparación en un plazo no mayor de seis (6) meses contados a partir de la fecha del presente contrato.

**SEGUNDO: LA LOTERIA NACIONAL** pagará al contratista el costo de la anexo, en la siguiente forma:

- a) Un primer pago por la suma de **UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 08/100 (RD\$1,890,830.08)**, equivalente al veinte por ciento (20%) del costo total de la obra de conformidad con la Ley 340-06 con el registro de la Contraloría General de la Republica, suma de la cual, **EL CONTRATISTA** contratará una fianza de avance o anticipo, para este desembolso.
- b) El ochenta por ciento (80%) restante será pagado mediante cubicaciones parciales, conforme a los avances de la obra.

**PARRAFO I:** Las cubicaciones serán realizadas en un plazo no mayor de diez (10) días contadas a partir del inicio de la obra, de lo cual se levantará acta.

DJ-122-06-2018 MARAMAR, SRL.

**PARRAFO II:** Independientemente de las cubicaciones parciales a realizarse durante la ejecución de la obra, la **LOTERIA NACIONAL**, retendrá el último pago hasta la conclusión total y entrega de la obra.

**PARRAFO III:** Es entendido y aceptado entre las partes que la ejecución de la **SERVICIO DE TERMINACION Y REMODELACION DEL AREA DE LA CAFETERIA PARA LA INSTITUCION**, será supervisada por técnicos designados por la Lotería Nacional, debidamente identificados, cuyos nombres y calidades serán comunicados al **CONTRATISTA**, quien permitirá el acceso de dichos técnicos al lugar de la obra a los fines de que realicen las inspecciones de los avances de la obra.

**TERCERO:** LA **LOTERIA NACIONAL**, podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un Veinticinco por ciento (25%), el monto del contrato, siempre y cuando se mantenga el objeto contractual y cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación.

**CUARTO: VIGENCIA DEL CONTRATO:** Sin perjuicio del cumplimiento del plazo previsto en el Párrafo II del Artículo PRIMERO, el presente contrato tendrá una duración de seis (6) Meses contados a partir del dos (02) Agosto del 2018 hasta el dos (02) Febrero del 2019.

**QUINTO: EL CONTRATISTA** se compromete a contratar una fianza de fiel cumplimiento y vicios ocultos del contrato, según lo especificado en el presupuesto anexo.

**PARRAFO: EL CONTRATISTA** se compromete que durante el periodo de instalación guardara el lugar limpio y ordenado hasta el término de la obra, así como también remover todo el material sobrante y los equipos de construcción y herramientas de trabajos.

**SEXTO:** Para todo lo no previsto en el presente contrato, las partes se remiten al Derecho Común y eligen como domicilio las direcciones indicadas en las generales del presente contrato.

**HECHO Y FIRMADO DE BUENA FE**, en Cuatro (4) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes contratantes, uno para el registro en la Contraloría General de la República y otro para el protocolo del notario actuante. En el Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos (02) días del mes de agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018).

POR LA LOTERIA NACIONAL



DR. JOSE FRANCISCO PEÑA TAVAREZ  
Administrador General.

POR EL CONTRATISTA



PATRICIA VILLEGAS COLOMBO  
MARAMAR, SRL

YO, **DR. MANUEL ANTONIO VALDEZ PAULINO**, Notaria Público de los del Número del Distrito Nacional, Matricula No. **6219**. **CERTIFICO Y DOY FE**, que las firmas que anteceden en el presente acto, fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los Señores: **DR. JOSE FRANCISCO PEÑA TAVAREZ** he **PATRICIA VILLEGAS COLOMBO**, en sus respectivas calidades; personas a las cuales doy fe conocer y las que me declararon **BAJO LA FE DEL JURAMENTO**, ser esas las firmas que ellos acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicas como privadas. En el Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dos (02) días del mes de agosto del año Dos Mil Dieciocho (2018).

Notario Público

